
別紙３ 

水泳プール上屋シート取付及び取外業務処理要領 

 

１ 作業場所及び取付取外の有無  別紙１のとおり 

２ 作業日程 

 ⑴ 上屋シート取付業務 

契約締結日の翌日から令和６年(2024 年)６月 30日までとする。 

⑵ 上屋シート取外業務 

   令和６年(2024 年)９月１日から令和６年(2024 年)11 月 30 日までとする。 

３ 作業期間   

⑴ 水泳プール上屋シート（以下「シート」という。）取付及び取外のそれぞれの業務につき、対 

象学校担当者（以下「担当者」という。）と協議し、作業日が決定した場合は速やかに受注者の 

任意様式により発注者に報告すること。 

⑵ シート取付時から取外終了までの期間中に台風等異常気象などにより事故やシートの破損等 

が見込まれる場合は、担当者と協議の上、実施期間外であっても取外業務を行うことがある。 

 ただし、この場合、本契約で再度のシート取付は行わない。 

４ 作業要領 

 〈共通事項〉 

⑴ 本業務に要する機材等は、シート及び附属品を除きすべて受注者の負担とする。 

⑵ 作業前に上屋鉄骨及びシート、取付金具等に異常がないか確認をすること。 

⑶ 作業前及び作業中においてシートや付属品に異常が見つかったときは、速やかに担当者に報   

告し、その指示を受けること。 

⑷ 養生シートをスパン毎に敷き、業務を行うこと。 

⑸ 作業において、シート等の破損がないよう十分に注意すること。 

⑹ 高所作業のため、鉄骨の滑りや足場には注意し安全には十分配慮すること。作業にあたって 

  は、労働安全衛生法に準拠し、必要に応じ足場等を設置し、作業員に対して作業に支障のない  

衣服を着用させるとともに、安全帯等を使用するなど、事故防止に万全を期すること。 

⑺ 業務の実施にあたっては、児童生徒・職員等の通行・安全にも十分注意すること。 

⑻ すべての業務終了後、後片付け及び清掃を実施すること。 

 



 〈取付業務〉 

⑴ 担当者の指定するシート及び留め具等を使用し、業務を行うこと。 

⑵ シートの取付にあたっては、「シートの緩み、しわ」、「風によるシートの剥離」及び「雨漏  

 り」等の支障が生じないよう十分留意して業務を行うこと。 

⑶ シート取付後、シートのたるみ・緩みが生じた場合は、担当者と協議の上、点検及び締め直  

しを実施すること。 

⑷ 換気扇面のシートを取り外すこと（別紙１の該当校）。取り外した換気扇面のシートは丁寧に    

たたみ、担当者の指定する場所に収納すること。 

 〈取外業務〉 

⑴ 水泳プールの上屋シートを固定している留め具等を外し、シートを水泳プール上屋から取り  

外すこと。 

⑵ シート取り外しの際は必ず引き上げパイプを使用し、引き上げロープを結合して反対側より  

シートを下ろし、カラナビの方は梁に回してロープに掛け、反対の片方のロープは手繰り寄せ、  

小さな輪を作って梁に縛り付け、添架しておくこと。 

⑶ 取り外したシートを丁寧にたたみ、付属品とともに担当者の指定する場所に収納すること。 

⑷ 換気扇面のシートを取り付けること（別紙１の該当校）。 

５ 実績報告 

  取付業務及び取外業務それぞれの作業が完了したときは、実績報告書に対象学校長の確認を受

けたものを速やかに発注者に提出するとともに、確認書類として写真（作業前・作業中・作業後）

を添付すること。 

 

  

 


