別紙１

校舎等清掃業務支払内訳書（Ｃ地区）

実施月	北海道星置養護学校		北海道星置養護学校 ほしみ高等学園		北海道札幌高等養護学校		金額
	日数	金額	日数	金額	日数	金額	
4月							
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
1月							
2月							
3月							
合計							

別紙２

校舎等清掃業務委託対象及び履行先所在地一覧

地域区分	学校名	住所	電話番号
Ｃ地区	北海道星置養護学校	札幌市手稲区星置3条8丁目2番1号	(011)682-5110
	北海道星置養護学校ほしみ高等学園	札幌市手稲区手稲山口740番地１	(011)681-6500
	北海道札幌高等養護学校	札幌市手稲区手稲前田485番地3	(011)685-7744

別紙３

（共通）

清 掃 業 務 処 理 要 領

清掃業務の処理については、委託契約書の定めによるほか、この清掃業務処理要領の定めによる。

１　基本事項

⑴　清掃業務の処理に当たっては、良好な環境衛生の維持等に十分配慮するとともに委託学校の業務に支障のないよう実施すること。

⑵　清掃業務の処理に当たっては、この要領に示す業務の処理に必要となる適正な数の作業員を配置すること。

また、作業員の厳選はもとより、日常の訓練にも十分留意して業務を行うこと。

⑶　清掃業務の処理に当たっては、児童等、職員及び来校者等の歩行に十分留意し、事故のないよう作業すること（清掃用具の置き場にも留意すること）。

⑷　作業員には常に清潔かつ端正な服装をさせるとともに、児童等、職員及び来校者等に接する場合の言動等について十分留意するよう指導監督すること。

⑸　各種建材の特性を十分認識した上、最適な清掃資機材を使用すること。

⑹　清掃機材の取扱いに注意し、委託学校の施設、備品等を損傷させないこと。

⑺　清掃作業の実施により移動した椅子、その他の備品等は、必ず元の位置に戻しておくこと。

⑻　用水及び電力の使用については必要最小限に止め、照明は作業終了次第直ちに消灯すること。

⑼　火気には十分注意し、特に、消防法第２条第７号別表に定める発火性又は引火性の危険物は絶対に使用しないこと。

⑽　借用した鍵は慎重に取扱い、作業を遂行するために必要な時間と場所に限って使用すること。

⑾　その他、細部の事項については業務担当員と協議すること。

２　費用の負担

清掃業務の処理に要する電力、上下水道、給湯にかかる費用及び衛生消耗品（ゴミ袋、トイレットペーパー、手洗い石けん等）等は、委託者の負担とする。

ただし、清掃業務の処理に要する資材（洗浄用洗剤、タオル等）、機材（ほうき、真空掃除機等）等は、受託者の負担とする。

３　作業範囲

別紙２「校舎等清掃業務委託対象及び履行先所在地一覧」及び別紙６「図面」に示す指定場所を作業対象とする。

その内訳及び面積については別紙４「清掃内訳」によるものとする。

４　作業内容

「建築保全業務共通仕様書第４編清掃」によるほか、詳細については別紙３－１「日常清掃作業仕様書（共通）」に基づいて作業を実施すること。

ただし、細部の事項については業務担当員の指示による。

5　清掃業務日及び作業実施時間

⑴　清掃業務日は、別紙５「年間清掃予定表」に示す日とし、清掃業務時間帯については、別紙４「清掃内訳」のとおりとする。

⑵　特別教室等の清掃は使用されていない時間帯に実施すること。

⑶　学校運営上、上記清掃業務日及び時間帯に変更が生じたときは、業務担当員と受託者が協議の上、これを変更できるものとする。

6　報告等

⑴　作業実施中に施設及び備品等の破損箇所を発見した場合は、直ちに業務担当員に報告すること。

⑵　清掃作業を実施したときは、その処理状況を、別紙３－２「清掃業務日誌」により、都度、業務担当員に提出すること。

7　清掃人控室等の使用に関する事項

⑴　受託者は、室の使用について、作業員に次の事項を留意させるものとする。

ア　関係者以外の者をみだりに出入りさせないこと。

イ　整理整頓に努め、施設の善良なる管理に努めること。

ウ　施設等が破損・紛失した場合において、その破損等が作業員の責めに帰する場合については、受託者の負担において原状回復するものとする。

エ　電気・水道等の使用については節約に努め、火気の取扱いには十分注意すること。

⑵　清掃資機材等の保管に当たっては、殺菌処理、異臭防止等の保健衛生面の措置に十分配慮すること。

8　その他

⑴　作業実施に当たり、施設、備品等に故意又は過失により損害を与えたときは、受託者の責任において原状回復するものとする。

⑵　この要領に定めのない事項については、必要に応じて、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。

別紙３－１

日常清掃　作業仕様書（共通）

１　床清掃

⑴　ビニールタイル、磁器タイル、フローリング等の床は、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター（ダストモップ）又は自在ぼうきで丁寧に掃き、集めたごみは塵芥処理場に搬出すること。

　また、ビニールタイル、磁器タイル等の床は、床全体又は汚れの目立つ部分をモップで水拭きをすること。汚れが著しい場合は適正洗剤を用いて汚れを取り除くこと。フローリング等の床は、固く絞ったモップ又は中性洗剤を含ませた後、絞ったモップで汚れを拭き取ること

⑵　じゅうたん床は、真空掃除機で丁寧に埃を取り除くこと。

２　ごみ箱

ごみを収集し、塵芥処理場に搬出すること。容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをすること。

３　扉・便所面台のへだて（便所・洗面所）

汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭くこと。

４　洗面台及び水栓（便所・洗面所）

スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄の上、タオルで拭くこと。

５　鏡（便所・洗面所）

適正洗剤を用いて乾拭きすること。

６　衛生器具（便所・洗面所）

適正洗剤を用いて洗浄し、拭くこと。同時に金属類も拭くこと。

７　衛生消耗品（便所・洗面所）

トイレットペーパー、水石鹸、ビニルごみ袋等を補充すること。

８　汚物容器（便所・洗面所）

内容物を収集し、塵芥処理場に搬出すること。容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをすること。

９　流し台

中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭くこと。

10　エレベーター壁、扉、操作盤

汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭くこと。

11　エレベーター扉溝

真空掃除機で塵を取り除くこと。

12　手摺り（廊下・階段）

タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭くこと。

13　食堂

洗面台及び鏡拭き、窓台除塵

別紙３－２　　〈　　地区〉

学校名（　　）

校長	副校長	教頭	事務長	事務主任	回　議	担当者

清　掃　業　務　日　誌

実施年月日	年　　月　　日（　　）	実施時間	時　　分から　　時　　分まで
作業員氏名		作業員氏名	

清掃区分	日　常　清　掃										
清掃場所	清掃項目										

特記事項	

備　考	確認済印
	印

※作業を実施した箇所に「レ」でチェックすること。

※清掃項目・清掃区分等を必要に応じ適宜記載して使用すること。

別紙4

清掃内訳 (星置養護学校)

総清掃面積　334.12 m2

1　便所･洗面所　　清掃日数/年　198

番号	建物名称	清掃箇所	男女	階数	トイレ等区分	床の種類	床の区分	面積 合計	面積 弾性	面積 硬質	面積 木質	面積 繊維質	大便器 (和)	大便器 (洋)	小便器	身障者用	オストメイト	手洗台	清掃用流し	流し台	シャワールーム	清掃可能時間
								256.82	38.52	218.30	0.00	0.00	2	46	30	2	0	31	16	0	19	
1	校舎	トイレ		1	小学部低学年	ビニル床シート	弾性	7.77	7.77					2	2			1	1		1	
2	校舎	トイレ		1	小学部低学年	ビニル床シート	弾性	8.72	8.72					2	2			1	1		1	校舎
3	校舎	トイレ		1	小学部低学年	陶磁器系	硬質	8.26		8.26				2	2			2	1		2	午前7時
4	校舎	トイレ		1	小学部低学年	陶磁器系	硬質	8.66		8.66				2				2	1		2	〜
5	校舎	トイレ	男子	1	小学部集会室前	陶磁器系	硬質	10.57		10.57				2	4			2	1		2	午前11時
6	校舎	トイレ	女子	1	小学部集会室前	陶磁器系	硬質	10.16		10.16				3				2	1		2	
7	校舎	トイレ	男子	1	音楽室前	陶磁器系	硬質	12.15		12.15				2	3			1			1	寄宿舎
8	校舎	トイレ	女子	1	音楽室前	陶磁器系	硬質	9.99		9.99				2				1	1			午前11時
9	校舎	トイレ	障害者用	1		ビニル床シート	弾性	7.75	7.75							1						〜
10	校舎	トイレ	男子	2	小学部高学年	陶磁器系	硬質	10.57		10.57				2	4			2	1		2	午後0時30分
11	校舎	トイレ	女子	2	小学部高学年	陶磁器系	硬質	10.16		10.16				3				2	1		2	
12	校舎	トイレ	男子	1	中学部	テラゾタイル	硬質	22.24		22.24				3	3			2	1		1	
13	校舎	トイレ	女子	1	中学部	テラゾタイル	硬質	20.05		20.05			1	3				2	1		1	
14	校舎	トイレ	障害者用	1		ビニル床シート	弾性	3.88	3.88							1		1				
15	校舎	トイレ	男子	2	中学部	テラゾタイル	硬質	22.24		22.24				3	3			2	1		1	
16	校舎	トイレ	女子	2	中学部	テラゾタイル	硬質	20.05		20.05			1	3				2	1		1	
17	体育館	トイレ	男子	1		ビニル床シート	弾性	5.72	5.72					1	2			1	1			
18	体育館	トイレ	女子	1		ビニル床シート	弾性	4.68	4.68					1				1	1			
19	寄宿舎	トイレ	男子	1		陶磁器系	硬質	26.60		26.60				4	4			2				
20	寄宿舎	トイレ	女子	1		陶磁器系	硬質	26.60		26.60				6	1			2	1			

2　食堂　　清掃日数/年　198

番号	建物名称	清掃箇所		階数	区分	床の種類	床の区分	面積 合計	面積 弾性	面積 硬質	面積 木質	面積 繊維質		清掃可能時間
								77.30	77.30	0.00	0.00	0.00		
	寄宿舎	食堂		1		ビニル床シート	弾性	77.30	77.30					上記と同じ

別紙５

〈Ｃ地区〉

令和６年度　北海道星置養護学校　年間清掃予定表

4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日
1	月		1	水	○	1	土		1	月	○	1	木		1	日		1	火	○	1	金	○	1	日		1	水		1	土		1	土	
2	火		2	木	○	2	日		2	火	○	2	金		2	月	○	2	水	○	2	土		2	月	○	2	木		2	日		2	日	
3	水		3	金		3	月	○	3	水	○	3	土		3	火	○	3	木	○	3	日		3	火	○	3	金		3	月	○	3	月	○
4	木		4	土		4	火	○	4	木	○	4	日		4	水	○	4	金	○	4	月		4	水	○	4	土		4	火	○	4	火	○
5	金		5	日		5	水	○	5	金	○	5	月		5	木	○	5	土		5	火	○	5	木	○	5	日		5	水	○	5	水	○
6	土		6	月		6	木	○	6	土		6	火		6	金	○	6	日		6	水	○	6	金	○	6	月		6	木	○	6	木	○
7	日		7	火	○	7	金	○	7	日		7	水		7	土		7	月	○	7	木	○	7	土		7	火		7	金	○	7	金	○
8	月		8	水	○	8	土		8	月	○	8	木		8	日		8	火	○	8	金	○	8	日		8	水		8	土		8	土	
9	火		9	木	○	9	日		9	火	○	9	金		9	月	○	9	水	○	9	土	○	9	月	○	9	木		9	日		9	日	
10	水		10	金	○	10	月	○	10	水	○	10	土		10	火	○	10	木	○	10	日		10	火	○	10	金		10	月	○	10	月	○
11	木		11	土		11	火	○	11	木	○	11	日		11	水	○	11	金	○	11	月		11	水	○	11	土		11	火		11	火	○
12	金	○	12	日		12	水	○	12	金	○	12	月		12	木	○	12	土		12	火	○	12	木	○	12	日		12	水	○	12	水	○
13	土		13	月	○	13	木	○	13	土		13	火		13	金	○	13	日		13	水	○	13	金	○	13	月		13	木	○	13	木	○
14	日		14	火	○	14	金	○	14	日		14	水		14	土		14	月		14	木	○	14	土		14	火		14	金	○	14	金	○
15	月	○	15	水	○	15	土		15	月		15	木		15	日		15	火	○	15	金	○	15	日		15	水	○	15	土		15	土	
16	火	○	16	木	○	16	日		16	火	○	16	金		16	月		16	水	○	16	土		16	月	○	16	木	○	16	日		16	日	
17	水	○	17	金	○	17	月	○	17	水	○	17	土		17	火	○	17	木	○	17	日		17	火	○	17	金	○	17	月	○	17	月	○
18	木	○	18	土		18	火	○	18	木	○	18	日		18	水	○	18	金	○	18	月	○	18	水	○	18	土		18	火	○	18	火	○
19	金	○	19	日		19	水	○	19	金	○	19	月		19	木	○	19	土		19	火	○	19	木	○	19	日		19	水	○	19	水	○
20	土		20	月	○	20	木	○	20	土		20	火		20	金	○	20	日		20	水	○	20	金	○	20	月	○	20	木	○	20	木	
21	日		21	火	○	21	金	○	21	日		21	水		21	土		21	月	○	21	木	○	21	土		21	火	○	21	金	○	21	金	○
22	月	○	22	水	○	22	土		22	月	○	22	木		22	日		22	火	○	22	金	○	22	日		22	水	○	22	土		22	土	
23	火	○	23	木	○	23	日		23	火	○	23	金		23	月		23	水	○	23	土		23	月	○	23	木	○	23	日		23	日	
24	水	○	24	金	○	24	月	○	24	水	○	24	土		24	火	○	24	木	○	24	日		24	火	○	24	金	○	24	月		24	月	○
25	木	○	25	土		25	火	○	25	木	○	25	日		25	水	○	25	金	○	25	月	○	25	水	○	25	土		25	火	○	25	火	
26	金	○	26	日		26	水	○	26	金		26	月		26	木	○	26	土		26	火	○	26	木		26	日		26	水	○	26	水	
27	土		27	月	○	27	木	○	27	土		27	火		27	金	○	27	日		27	水	○	27	金		27	月	○	27	木	○	27	木	
28	日		28	火	○	28	金	○	28	日		28	水		28	土		28	月	○	28	木	○	28	土		28	火	○	28	金	○	28	金	
29	月		29	水	○	29	土		29	月		29	木	○	29	日		29	火	○	29	金	○	29	日		29	水	○				29	土	
30	火	○	30	木	○	30	日		30	火		30	金	○	30	月	○	30	水	○	30	土		30	月		30	木	○				30	日	
			31	金	○				31	水		31	土					31	木	○				31	火		31	金	○				31	月	
計	○	12	計	○	21	計	○	20	計	○	18	計	○	2	計	○	19	計	○	22	計	○	20	計	○	18	計	○	13	計	○	18	計	○	15

合計予定日数	198 日

○　清掃実施日　　198 日

別紙６　図面

北海道星置養護学校校舎平面図



図面（星置養護学校寄宿舎）

寄宿舎平面略図

寄宿舎



別紙4

清掃内訳 (星置養護学校ほしみ高等学園)

総清掃面積　402.17　m2

1　便所･洗面所

清掃日数/年	197

番号	建物名称	清掃箇所	男女	階数	トイレ等区分	床の種類	床の区分	面積 合計	面積 弾性	面積 硬質	面積 木質	面積 繊維質	大便器(和)	大便器(洋)	小便器	身障者用	オストメイト	手洗台	清掃用流し	流し台	シャワールーム	清掃可能時間
								198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	2	22	14	6	12	28	6	6	6	
1	校舎	トイレ	男子	1	生徒用	長尺シート	弾性	30.14	30.14					2	4	1	2	4	1	1	1	校舎
2	校舎	トイレ	女子	1	生徒用	長尺シート	弾性	31.21	31.21					5		1	2	4	1	1	1	午前7時
3	校舎	トイレ	男子	2	生徒用	長尺シート	弾性	30.14	30.14					2	4	1	2	4	1	1	1	〃
4	校舎	トイレ	女子	2	生徒用	長尺シート	弾性	31.21	31.21					5		1	2	4	1	1	1	午前11時30分
5	校舎	トイレ	男子	3	生徒用	長尺シート	弾性	30.14	30.14					2	4	1	2	4	1	1	1	
6	校舎	トイレ	女子	3	生徒用	長尺シート	弾性	31.21	31.21					5		1	2	4	1	1	1	体育館･多目的ホール
7	体育館･多目的ホール	トイレ	多目的	1	身障者用	Pタイル	弾性	3.61	3.61					1				1				午前11時30分
8	体育館･多目的ホール	トイレ	男子	1	生徒用	長尺シート	弾性	5.56	5.56				1		2			1				〃
9	体育館･多目的ホール	トイレ	女子	1	生徒用	長尺シート	弾性	5.09	5.09				1					2				午後0時

2　食堂

清掃日数/年	197

番号	建物名称	清掃箇所	階数	区分	床の種類	床の区分	面積 合計	面積 弾性	面積 硬質	面積 木質	面積 繊維質	清掃可能時間
							203.86	91.36	0.00	112.50	0.00	
1	校舎	ランチルーム	1		ウレタン	弾性	91.36	91.36				上記と同じ
2	校舎	ランチルーム	1		フローリング	木質等	26.75			26.75		
3	校舎	ランチルーム	1		フローリング	木質等	85.75			85.75		

別紙５

〈C地区〉

令和６年度　北海道星置養護学校ほしみ高等学園　年間清掃予定表

4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日
1	月		1	水	○	1	土		1	月	○	1	木		1	日		1	火	○	1	金	○	1	日		1	水		1	土		1	土	
2	火		2	木		2	日		2	火	○	2	金		2	月	○	2	水	○	2	土		2	月	○	2	木		2	日		2	日	
3	水		3	金		3	月	○	3	水	○	3	土		3	火	○	3	木	○	3	日		3	火	○	3	金		3	月	○	3	月	○
4	木		4	土		4	火	○	4	木	○	4	日		4	水	○	4	金	○	4	月		4	水	○	4	土		4	火	○	4	火	○
5	金		5	日		5	水	○	5	金	○	5	月		5	木	○	5	土		5	火	○	5	木	○	5	日		5	水	○	5	水	○
6	土		6	月		6	木	○	6	土		6	火		6	金	○	6	日		6	水	○	6	金	○	6	月		6	木	○	6	木	○
7	日		7	火	○	7	金	○	7	日		7	水		7	土		7	月	○	7	木	○	7	土		7	火		7	金	○	7	金	○
8	月	○	8	水	○	8	土		8	月	○	8	木		8	日		8	火	○	8	金	○	8	日		8	水		8	土		8	土	
9	火	○	9	木	○	9	日		9	火	○	9	金		9	月	○	9	水	○	9	土		9	月	○	9	木		9	日		9	日	
10	水	○	10	金	○	10	月	○	10	水	○	10	土		10	火	○	10	木	○	10	日		10	火	○	10	金		10	月	○	10	月	○
11	木	○	11	土		11	火	○	11	木	○	11	日		11	水	○	11	金	○	11	月	○	11	水	○	11	土		11	火		11	火	○
12	金	○	12	日		12	水	○	12	金	○	12	月		12	木	○	12	土		12	火	○	12	木	○	12	日		12	水	○	12	水	○
13	土		13	月	○	13	木	○	13	土		13	火		13	金	○	13	日		13	水	○	13	金	○	13	月		13	木	○	13	木	○
14	日		14	火	○	14	金	○	14	日		14	水		14	土		14	月		14	木	○	14	土		14	火		14	金	○	14	金	○
15	月	○	15	水	○	15	土		15	月		15	木		15	日		15	火	○	15	金	○	15	日		15	水		15	土		15	土	
16	火	○	16	木	○	16	日		16	火	○	16	金		16	月		16	水	○	16	土	○	16	月	○	16	木	○	16	日		16	日	
17	水	○	17	金	○	17	月	○	17	水	○	17	土		17	火	○	17	木	○	17	日		17	火	○	17	金	○	17	月	○	17	月	○
18	木	○	18	土		18	火	○	18	木	○	18	日		18	水	○	18	金	○	18	月		18	水	○	18	土		18	火	○	18	火	○
19	金	○	19	日		19	水	○	19	金	○	19	月		19	木	○	19	土		19	火	○	19	木	○	19	日		19	水	○	19	水	○
20	土		20	月	○	20	木	○	20	土		20	火		20	金	○	20	日		20	水	○	20	金	○	20	月	○	20	木	○	20	木	
21	日		21	火	○	21	金	○	21	日		21	水		21	土		21	月	○	21	木	○	21	土		21	火	○	21	金	○	21	金	○
22	月	○	22	水	○	22	土		22	月	○	22	木		22	日		22	火	○	22	金	○	22	日		22	水	○	22	土		22	土	
23	火	○	23	木	○	23	日		23	火	○	23	金		23	月		23	水	○	23	土		23	月	○	23	木	○	23	日		23	日	
24	水	○	24	金	○	24	月	○	24	水	○	24	土		24	火	○	24	木	○	24	日		24	火	○	24	金		24	月		24	月	○
25	木	○	25	土		25	火	○	25	木	○	25	日		25	水	○	25	金	○	25	月	○	25	水	○	25	土		25	火	○	25	火	
26	金	○	26	日		26	水	○	26	金		26	月		26	木	○	26	土		26	火	○	26	木		26	日		26	水	○	26	水	
27	土		27	月	○	27	木	○	27	土		27	火		27	金	○	27	日		27	水	○	27	金		27	月		27	木	○	27	木	
28	日		28	火	○	28	金	○	28	日		28	水		28	土		28	月	○	28	木	○	28	土		28	火	○	28	金	○	28	金	
29	月		29	水	○	29	土		29	月		29	木		29	日		29	火	○	29	金	○	29	日		29	水	○				29	土	
30	火	○	30	木	○	30	日		30	火		30	金	○	30	月	○	30	水	○	30	土		30	月		30	木	○				30	日	
			31	金	○				31	水		31	土					31	木	○				31	火		31	金	○				31	月	
計		16	計		20	計		20	計		18	計		1	計		19	計		22	計		20	計		18	計		10	計		18	計		15

合計予定日数	197 日

○　清掃実施日　　197 日

別紙６　図面

北海道星置養護学校ほしみ高等学園平面図

３階



２階



１階



体育館・多目的ホール



別紙4

清掃内訳（札幌高等養護学校）

総清掃面積　340.28 m2

1　便所・洗面所　　清掃日数/年　202

番号	建物名称	清掃箇所	男女	階数	トイレ等区分	床の種類	床の区分	面積 合計	面積 弾性	面積 硬質	面積 木質	面積 繊維質	大便器（和）	大便器（洋）	小便器	身障者用	オストメイト	手洗台	清掃用流し	流し台	シャワールーム	清掃可能時間
								193.55	61.53	132.02	0.00	0.00	8	27	20	1	2	30	11	0	2	
1	校舎	トイレ	男子	1	新校舎	ビニル床シート	弾性	17.93	17.93					3	5			2	1			
		トイレ	女子	1	新校舎	ビニル床シート	弾性	15.18	15.18					4				2	1			
2	校舎	トイレ	男子	1	旧校舎奥	陶磁器系	硬質	12.82		12.82			1	1	3			2	1			午前9時
		トイレ	女子	1	旧校舎奥	陶磁器系	硬質	13.50		13.50			1	2				2	1			～
3	校舎	トイレ	男子	1	正面玄関前	陶磁器系	硬質	19.96		19.96				2	3		1	2	1		1	午後0時半
		トイレ	女子	1	正面玄関前	陶磁器系	硬質	19.69		19.69			1	2			1	2	1		1	
4	校舎	トイレ	障害者用	1		陶磁器系	硬質	4.20		4.20						1		1				
		トイレ	男子	1	職員用	陶磁器系	硬質	13.50		13.50			1	1	3			3	1			
		トイレ	女子	1	職員用	陶磁器系	硬質	12.77		12.77			1	2				3	1			
5	校舎	トイレ	男子	2	旧校舎	ウレタン	弾性	12.93	12.93				1	1	3			2	1			
		トイレ	女子	2	旧校舎	ウレタン	弾性	14.09	14.09				1	2				2	1			
6	校舎	トイレ	生活訓練室	2		ウレタン	弾性	1.40	1.40					1				1				
7	実習棟	トイレ	男子	1		陶磁器系	硬質	14.43		14.43				2	3			2				
		トイレ	女子	1		陶磁器系	硬質	15.27		15.27			1	2				2	1			
8	実習棟	トイレ	男子	1	実習室	陶磁器系	硬質	2.94		2.94				1				1				
		トイレ	女子	1	実習室	陶磁器系	硬質	2.94		2.94				1				1				

2　便所・洗面所　　清掃日数/年　202

番号	建物名称	清掃箇所	男女	階数	トイレ等区分	床の種類	床の区分	面積 合計	面積 弾性	面積 硬質	面積 木質	面積 繊維質	大便器（和）	大便器（洋）	小便器	身障者用	オストメイト	手洗台	清掃用流し	流し台	シャワールーム	清掃可能時間
								146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	7	21	13	1	6	21	5	0	6	
9	体育館	トイレ	男子	1		ウレタン	弾性	6.20	6.20					1	1		1	1			1	
		トイレ	女子	1		ウレタン	弾性	6.27	6.27					1			1	1			1	午前9時
10	格技場	トイレ	男子	1		ビニル床シート	弾性	4.12	4.12				1		2			1				～
		トイレ	女子	1		ビニル床シート	弾性	3.33	3.33				1					1				午後0時
12	寄宿舎	トイレ	障害者用	1		ビニル床シート	弾性	4.63	4.63							1		1				
		トイレ	男子	1	職員用	ビニル床シート	弾性	7.66	7.66					1	2			2				
		トイレ	女子	1	職員用	ビニル床シート	弾性	12.52	12.52				1	2				2	1			
13	寄宿舎	トイレ	女子	1		ビニル床シート	弾性	25.50	25.50				1	5			1	3	1		1	
14	寄宿舎	トイレ	男子	1		ビニル床シート	弾性	25.50	25.50				1	3	4		1	3	1		1	
15	寄宿舎	トイレ	女子	2		ウレタン	弾性	25.50	25.50				1	5			1	3	1		1	
16	寄宿舎	トイレ	男子	2		ウレタン	弾性	25.50	25.50				1	3	4		1	3	1		1	

別紙５

〈C地区〉

令和６年度　北海道札幌高等養護学校　年間清掃予定表

4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日	日	曜	業務日
1	月		1	水		1	土		1	月	○	1	木	○	1	日		1	火	○	1	金	○	1	日		1	水		1	土		1	土	
2	火		2	木		2	日		2	火	○	2	金		2	月	○	2	水	○	2	土		2	月	振替	2	木		2	日		2	日	
3	水		3	金		3	月	○	3	水	○	3	土		3	火	○	3	木	○	3	日		3	火	○	3	金		3	月	○	3	月	○
4	木		4	土		4	火	○	4	木	○	4	日		4	水	○	4	金	○	4	月		4	水	○	4	土		4	火	○	4	火	○
5	金		5	日		5	水	○	5	金	○	5	月		5	木	○	5	土		5	火	○	5	木	○	5	日		5	水	○	5	水	○
6	土		6	月		6	木	○	6	土		6	火		6	金	○	6	日		6	水	○	6	金	○	6	月		6	木	○	6	木	○
7	日		7	火	○	7	金	○	7	日		7	水		7	土		7	月	○	7	木	○	7	土		7	火		7	金	○	7	金	○
8	月		8	水	○	8	土		8	月	○	8	木		8	日		8	火	○	8	金	○	8	日		8	水		8	土		8	土	
9	火		9	木	○	9	日		9	火	○	9	金		9	月	○	9	水	○	9	土		9	月	○	9	木		9	日		9	日	
10	水		10	金	○	10	月	○	10	水	○	10	土		10	火	○	10	木	○	10	日		10	火	○	10	金		10	月	○	10	月	○
11	木		11	土		11	火	○	11	木	○	11	日		11	水	○	11	金	○	11	月	○	11	水	○	11	土		11	火		11	火	○
12	金	○	12	日		12	水	○	12	金	○	12	月		12	木	○	12	土		12	火	○	12	木	○	12	日		12	水	○	12	水	○
13	土		13	月	○	13	木	○	13	土		13	火		13	金	○	13	日		13	水	○	13	金	○	13	月		13	木	○	13	木	○
14	日		14	火	○	14	金	○	14	日		14	水		14	土		14	月		14	木	○	14	土		14	火	○	14	金	○	14	金	○
15	月	○	15	水	○	15	土		15	月		15	木		15	日		15	火	○	15	金	○	15	日		15	水	○	15	土		15	土	
16	火	○	16	木	○	16	日		16	火	○	16	金		16	月		16	水	○	16	土		16	月	○	16	木	○	16	日		16	日	
17	水	○	17	金	○	17	月	○	17	水	○	17	土		17	火	○	17	木	○	17	日		17	火	○	17	金	○	17	月	○	17	月	○
18	木	○	18	土		18	火	○	18	木	○	18	日		18	水	○	18	金	○	18	月	○	18	水	○	18	土		18	火	○	18	火	○
19	金	○	19	日		19	水	○	19	金	○	19	月	○	19	木	○	19	土		19	火	○	19	木	○	19	日		19	水	○	19	水	○
20	土		20	月	○	20	木	○	20	土		20	火	○	20	金	○	20	日		20	水	○	20	金	○	20	月	○	20	木	○	20	木	
21	日		21	火	○	21	金	○	21	日		21	水	○	21	土		21	月	○	21	木	○	21	土		21	火	○	21	金	○	21	金	○
22	月	○	22	水	○	22	土		22	月	○	22	木	○	22	日		22	火	○	22	金	○	22	日		22	水	○	22	土		22	土	
23	火	○	23	木	○	23	日		23	火	○	23	金	○	23	月		23	水	○	23	土		23	月		23	木	○	23	日		23	日	
24	水	○	24	金	○	24	月	○	24	水	○	24	土		24	火	○	24	木	○	24	日		24	火		24	金	入選	24	月		24	月	○
25	木	○	25	土		25	火	○	25	木	○	25	日		25	水	○	25	金	○	25	月	○	25	水		25	土		25	火	○	25	火	○
26	金	○	26	日		26	水	○	26	金	○	26	月	○	26	木	○	26	土		26	火	○	26	木		26	日		26	水	○	26	水	
27	土		27	月	○	27	木	○	27	土		27	火	○	27	金	○	27	日		27	水	○	27	金		27	月	選考検査	27	木	○	27	木	
28	日		28	火	○	28	金	○	28	日		28	水	○	28	土		28	月	○	28	木	○	28	土		28	火	○	28	金	○	28	金	
29	月		29	水	○	29	土		29	月		29	木	○	29	日		29	火	○	29	金	○	29	日		29	水	○				29	土	
30	火	○	30	木	○	30	日		30	火		30	金	○	30	月	○	30	水	○	30	土		30	月		30	木	○				30	日	
			31	金	○				31	水		31	土					31	木	○				31	火		31	金	○				31	月	
計		12	計		19	計		20	計		19	計		11	計		19	計		22	計		20	計		14	計		12	計		18	計		16

合計予定日数	202 日

○　清掃実施日　　202 日

北海道札幌高等養護学校

校舎・寄宿舎平面図